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Allegato E) 
 
OGGETTO: Parcella professionale (D.M. 4 aprile 2001). Restauro Palazzola 
 
 
 
CORPI D'OPERA e IMPORTI: 
Importo TOTALE delle Opere …..................................................................     3´795´761,00 
Opere edili e finiture ....................................................................................     2´254´475,94 
Allestimenti ..................................................................................................        200´000,00 
Strutture .......................................................................................................        500´285,06 
Impianto elettrico ..........................................................................................       275´000,00 
Impianto idrico sanitario e antincendio .........................................................         50´000,00 
Impianto riscaldamento, ventilazione, ascensore .........................................       325´000,00 
Verde e parcheggio ......................................................................................       191´000,00 
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO 
ONORARI e SPESE: 
Progettazione INTEGRALE e COORDINATA 
1) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Ideazione e coordinamento generale 
Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 3´795´761.00 
Classe e Categoria = Id 
Percentuale Tabella A = 6.7076% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+f+g+p+l3 = 0.56 
ONORARIO = 3´795´761.00*6.7076%*0.56 = ..................................                  142´578,50 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ..................                    41´211,60 
2) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Opere edili, ampliamenti e restauri 
Importo Lavori: Opere edili e finiture = 2´254´475.94 
Classe e Categoria = Id 
Percentuale Tabella A = 7.391% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
d+e+h+i+l+l1+s+l2 = 0.53 
ONORARIO = 2´254´475.94*7.391%*0.53 = .....................................                   88´313,01 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...................                   25´526,43 
3) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Verde e parcheggio 
Importo Lavori: Verde e parcheggio = 191´000.00 
Classe e Categoria = Id 
Percentuale Tabella A = 13.4068% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
d+e+h+i+l+l1+s+l2 = 0.53 
ONORARIO = 191´000.00*13.4068%*0.53 = ………...............................              13´571,70 
2 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% .........................               3´922,83 
4) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 



* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 3 – IT 
 2/5 

ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Strutture 
Importo Lavori: Strutture = 500´285.06 
Classe e Categoria = If 
Percentuale Tabella A = 6.6566% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2 = 1.04 
ONORARIO = 500´285.06*6.6566%*1.04 = ......................................                    34´634,05 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...................                   10´010,80 
5) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Allestimenti 
Importo Lavori: Allestimenti = 200´000.00 
Classe e Categoria = Ie 
Percentuale Tabella A = 16.9775% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
d+e+g+h+i+l+l1+s+l2 = 0.6 
ONORARIO = 200´000.00*16.9775%*0.6 = .......................................                   20´373,00 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...................                     5´888,71 
6) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Impianto idrico sanitario e antincendio 
Importo Lavori: Impianto idrico sanitario e antincendio = 50´000.00 
Classe e Categoria = IIIa 
Percentuale Tabella A = 13.1216% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2 = 1.05 
ONORARIO = 50´000.00*13.1216%*1.05 = ..........................................                  6´888,84 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% .......................                 1´991,18 
7) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Impianto di ventilazione, riscaldamento , ascensore 
Importo Lavori: Impianto riscaldamento, ventilazione, ascensore = 325´000.00 
Classe e Categoria = IIIb 
Percentuale Tabella A = 8.0554% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2 = 1.05 
ONORARIO = 325´000.00*8.0554%*1.05 = ......................................                    27´489,05 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...................                     7´945,57 
8) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
Impianto elettrico, telefonia, segnalazione, controlli 
Importo Lavori: Impianto elettrico = 275´000.00 
Classe e Categoria = IIIc 
Percentuale Tabella A = 11.2871% 
3 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2 = 1.05 
ONORARIO = 275´000.00*11.2871%*1.05 = .....................................                   32´591,50 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ....................                    9´420,41 
9) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
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MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
Opere edili e restauri 
Opere edili e finiture = 2´254´475.94 
Classe e Categoria = Id 
Percentuale Tabella A = 7.391% 
Aliquota base = 0.15 
Onorario parziale = 2´254´475.94*7.391%*0.15 = 24´994.25 
ONORARIO = ......................................................................................                  24´994,25 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ....................                    7´224,46 
10) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
Strutture - Sicurezza 
Strutture = 500´285.06 
Classe e Categoria = If 
Percentuale Tabella A = 6.6566% 
Aliquota base = 0.15 
Onorario parziale = 500´285.06*6.6566%*0.15 = 4´995.30 
ONORARIO = ........................................................................................                 4´995,30 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ......................                 1´443,87 
11) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
Impianto idrico sanitario 
Impianto idrico sanitario e antincendio = 50´000.00 
Classe e Categoria = IIIa 
Percentuale Tabella A = 13.1216% 
Aliquota base = 0.15 
Onorario parziale = 50´000.00*13.1216%*0.15 = 984.12 
ONORARIO = .....................................................................................                        984,12 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...................                        284,45 
12) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
Climatizzazione 
Impianto riscaldamento, ventilazione, ascensore = 325´000.00 
Classe e Categoria = IIIb 
Percentuale Tabella A = 8.0554% 
Aliquota base = 0.15 
Onorario parziale = 325´000.00*8.0554%*0.15 = 3´927.01 
ONORARIO = ........................................................................................                  3´927,01 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ......................                  1´135,08 
13) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
Impianto elettrico, illuminazione, telefonico, controlli 
Impianto elettrico = 275´000.00 
Classe e Categoria = IIIc 
4 
Percentuale Tabella A = 11.2871% 
Aliquota base = 0.15 
Onorario parziale = 275´000.00*11.2871%*0.15 = 4´655.93 
ONORARIO = ..........................................................................................                4´655,93 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ........................                1´345,77 
14) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
Opere edili e finiture 
Opere edili e finiture = 2´254´475.94 
Classe e Categoria = Id 
Percentuale Tabella A = 7.391% 
Aliquota base = 0.25 
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Onorario parziale = 2´254´475.94*7.391%*0.25 = 41´657.08 
ONORARIO = .............................................................................................           41´657,08 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...........................           12´040,77 
15) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
Strutture 
Strutture = 500´285.06 
Classe e Categoria = If 
Percentuale Tabella A = 6.6566% 
Aliquota base = 0.25 
Onorario parziale = 500´285.06*6.6566%*0.25 = 8´325.49 
ONORARIO = ..............................................................................................           8´325,49 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ............................           2´406,44 
16) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
Impianto elettrico 
Impianto elettrico = 275´000.00 
Classe e Categoria = IIIc 
Percentuale Tabella A = 11.2871% 
Aliquota base = 0.25 
Onorario parziale = 275´000.00*11.2871%*0.25 = 7´759.88 
ONORARIO = ................................................................................................         7´759,88 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ...............................        2´242,95 
17) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
Impianto idrico sanitario 
Impianto idrico sanitario e antincendio = 50´000.00 
Classe e Categoria = Ia 
Percentuale Tabella A = 10.2992% 
Aliquota base = 0.25 
Onorario parziale = 50´000.00*10.2992%*0.25 = 1´287.40 
ONORARIO (è stato applicato il minimo) = .....................................................       1´291,14 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ................................          373,20 
18) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
Climatizzazione ascensore 
Impianto riscaldamento, ventilazione, ascensore = 325´000.00 
5 
Classe e Categoria = IIIb 
Percentuale Tabella A = 8.0554% 
Aliquota base = 0.25 
Onorario parziale = 325´000.00*8.0554%*0.25 = 6´545.01 
ONORARIO = ..................................................................................................       6´545,01 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.9045% ................................       1´891,80 
19) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) 
Contabilità e misura 
Importo TOTALE delle opere = 3´795´761.00 
Importo di Classe I = 3´145´761.00 
2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49 
7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61 
15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52 
25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59 
2´530´638.81*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 27´153.75 
563´476.51*0.894% (oltre 5 miliardi di LIRE) = 5´037.48 
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+27´153.75+5´037.48 = 32´923.44 
Importo diverso dalla Classe I = 650´000.00 
650´000.00*0.894% (oltre 5 miliardi di LIRE) = 5´811.00 
Onorario parziale = 5´811.00-30% = 4´067.70 
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ONORARIO = 32´923.44+4´067.70 = .............................................................      36´991,14 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = ......................................      11´097,34 
6 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
 
Progettazione e Direzione Lavori ................................................................        472´357,18 
Sicurezza ....................................................................................................         135´524,00 
Contabilità e misura ....................................................................................           48´088,48 
                                                                               Sommano.....................   �.   655´969,66 
 

RIEPILOGO FINALE 
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001 
 
Sommano onorari .......................................................................................         471´574,86 
Sommano spese e oneri accessori .............................................................        136´306,32 
                                                                               Sommano......................        607´881,18 
LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 
Sommano onorari .......................................................................................           36´991,14 
Sommano spese e oneri accessori .............................................................           11´097,34 
                                                                               Sommano .....................          48´088,48 
                                                                               TOTALE ........................        655´969,66 
 


